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WST^P 

1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ŝ  wymagania dotycz^ce 
wykonania i odbioru robot zwi^anych z wykonaniem kanalizacji sanitamej 
z przepompowniami sciekow i kanalami tlocznymi w Czeremsze - Kuzawie. 

2. Zakres stosowania specyfikacji 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz^ zasad prowadzenia 
robot zwiqzanych z budowy kanalizacji sanitamej w miejscowosci Czeremcha-
Kuzawa. 

3. Zakres robot obĵ tych specyfikacja 

Niniejsza specyfikacja okresla wymagania ogolne dla nast?puĵ cego 
zakresu robot sanitamych: 
- wykonanie kanalizacji sanitamej z przepompowniami i kanalami tlocznymi. 

4. Dokumenty umowne 

Dokumenty skladaj^ce si? na umow? nalezy traktowac jako wzajemne 
objasnianie ale w przypadku rozbieznosci pierwszenstwo b?d^ mialy dokumenty 
w nast̂ puĵ cej kolejnosci: 
a) Umowa 
b) SIWZ 
c) ST 
d) Dokumentacja techniczna 
e) Oferta 

f) Inne dokimienty stanowi^ce cz?sc umowy 

CZ^SC I - WARUNKI OGOLNE 

1. Rozpocẑ cie robot 
l.l.Wykonawca rozpocznie roboty po obustronnym podpisaniu umowy, po 

pisemnym przej?ciu od Zamawiaj^cego terenu budowy wraz z peln^ 
dokumentacja techniczna oraz po uplywie 10 dni od przedlozenia 
Zamawiaj^cemu: 

- oswiadczenia kierownika budowy (kierownikow branzowych) stwierdzaj^cego 
sporz^dzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyj?cie 
obowi^zkow kierowania budowy 

- uprawnienia budowlane kierownictwa budowy wraz z zaswiadczeniami, 
o ktorych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy-Prawo budowlane, 

- Planu BIOZ 

1.2.Data rozpocz^cia robot zostanie odnotowana w dzienniku budowy 



2. Ogolne informacje i wymagania dotycẑ ce realizacji robot 

2.1. Przyjmuje si? ze przed zlozeniem oferty Wykonawca: 

- Uzyskal wszelkie niezb?dne informacje w omawianym przedmiocie co do 
ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie mog^ miec wplyw na 
ofert? przetargow^ i bierze peln^ odpowiedzialnosc za odpowiednie 
wykonanie, stabilnosc i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy 
oraz za metody i technologic uzyte podczas realizacji robot, 

- Podczas przygotowywania oferty oparl swoj^ wiedz? na danych przekazanych 
przez Zamawiaj^cego, na dokumentacji technicznej udost?pnianej do wgl^du 
w siedzibie Zamawiaj^cego, na wlasnej fachowej analizie i doswiadczeniu oraz 
na badaniach i wizjach w terenie obj?tym realizacj^. Jezeli Wykonawca 
napotka w trakcie realizacji robot fizyczne przeszkody, niekorzystne warunki -
inne niz warunki klimatyczne - o takim charakterze, jakich jego zdaniem 
doswiadczony Wykonawca nie byl w stanie przewidziec, powinien 
niezwlocznie na pismie powiadomic Zamawiaj^cego, 
Podczas przygotowania oferty mial swiadomosc, ze wymienione 
w przedmiarach robot ilosci s^ ilosciami szacunkowymi i nie mog^ bye brane 
za rzeczywiste i poprawne dla wypelnienia zobowi^an Wykonawcy 
wynikaj^cych z kontraktu - Oferent ma obowiqzek dokonac niezb?dnej 
weryfikacji przedmiam i uwzgl?dnic j ^ w kosztorysie ofertowym, 

- Wykonawca jest zobowi^any sporz^dzic dokumentacj? powykonawcz^. budowy 
uwzgl?dniaj^c^ naniesione zmiany wprowadzonych w trakcie realizacji robot, 
inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentacji dotycz^cej zastosowanych materialow. 

2.2. Przekazany plac budowy wraz z niezb?dn% wydzielon^ stref^ bezpieczenstwa, 
podlega ochronie przez wykonawc? od kradziezy, pozam i bezpieczenstwa. 

2.3. Wykonawca wykonywal b?dzie wszelkie czynnosci niezb?dne dla realizacji 
przedmiotu umowy w taki sposob, aby w granicach wynikaj^cych 
z koniecznosci wypelnienia zobowi^an umownych nie zaklocac bardziej niz 
to konieczne porz^dku publicznego, dost?pu uzytkowania lub zajmowania drog, 
chodnikow lub placow publicznych i prywatnych na terenach nalez^cych 
zarowno do zamawiaj^cego jak i do osob trzecich. Wykonawca przejmuje 
wszelkie zobowi^ania, roszczenia, post?powania, odszkodowania i koszty, jakie 
mog^ bye nast?pstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia. 

2.4. Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu 
zabezpieczenia drog dojazdowych do terenu budowy od uszkodzenia przez 
mch zwi^any z dzialalnosci^ Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawcow 
dobieraj^c trasy i uzywaj^c pojazdow tak, aby szczegohiy mch zwi^any 
z transportem materialow, urz^dzen i sprz?tu Wykonawcy na teren budowy 
ograniczyc do minimum oraz aby nie spowodowac nadmiemego 
zanieczyszczenia ani uszkodzenia tych drog. Wykonawca zabezpieczy 
i powetuje Zamawiaj^cemu wszelkie roszczenia, jakie mog^ bye skierowane 
w zwiqzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiaj^cemu oraz podejmie 
negocjacje i zaplaci roszczenia jakie wynikn^ na skutek zaistnialych szkod. 



3. Robocizna, materialy, urz^dzenia i wykonawstwo 

3.1. Wykonawca ma obowi^ek zorganizowac we wlasnym zakresie zatrudnienie 
kierownictwa robot i robotnikow, a nast?pnie zapewnic im warunki pracy, 
wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz. 

3.2. Wszystkie materialy, urz^dzenia i jakosc wykonania winny bye zgodne 
z Oferty Wykonawcy, dokumentacji projektowq. i specyfikacja techniczn^. oraz 
poleceniami Inspektorow Nadzom i Przedstawiciela Zamawiaj^cego. 

3.3. Przedstawiciel Zamawiaj^cego, Inspektorzy Nadzom i wszystkie osoby przez 
nich upowaznione b^d^ mialy nieskr?powany dost?p do Terenu Robot oraz 
wszystkich warsztatow i miejsc gdzie material lub urz^dzenia b^d^ 
wytwarzane, montowane lub przy goto wywane. 

4. Roboty zamienne, wyl̂ czone i dodatkowe 

4.1. Zamawiajicy w porozumieniu z Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach 
maj^cych na wzgl?dzie dobro inwestycji, moze dokonywac takich zmian 
w rodzaju, jakosci lub ilosci robot lub przedmiotu Umowy, jakie podczas 
wykonywania robot okaz^ si? potrzebne. W tym celu b?dzie on mial prawo 
wydawania polecen do: 

a) pomini?cia niektorych pmc-roboty wyl^czone, 
b) zmiany charaktem, jakosci lub rodzaju prac-roboty zamienne, 
c) wykonanie prac jednoznacznie wykraczaj^cych poza przyj?te jako obj?te 

umow^-roboty dodatkowe. 

4.2. Robotami dodatkowymi i wyl^czonymi nie sq. roboty b^d^ce jedynie 
odchyleniami ilosciowymi w stosunku do przedmiarow robot, ktore to ilosci 
zgodnie z przyj?tymi zasadami Wykonawca winien uwzgl?dnic w kosztorysie 
ofertowym. 

4.3. Roboty wyl^czone, dodatkowe i zamienne, ktorych wartosc przekroczy 
zaoferowan^ cen? ryczaltow^ lecz nie przekroczy 20% wartosci zamowienia 
Wykonawca jest obowiqzany wykonac na dodatkowe zamowienie 
Zamawiajatcego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrow i standardow. 
Rozliczenie tych robot zostanie dokonane na podstawie sporz^dzonych przez 
Wykonawc? i zatwierdzonych przez inspektora nadzom kosztorysow, w ktorych 
zastosowane zostan^ nosniki cenowe przyj?te w lunowie (w tym ceny 
materialow, sprz?tu, robocizny i narzuty), a w przypadku ich braku zostan^ one 
uzgodnione z Zamawiaj^cym. 

4.4. Zamawiajicy na podstawie protokolow koniecznosci spisanych przy udziale 
przedstawiciela Zamawiaj^cego (inspektora nadzom) i Wykonawcy, w oparciu 
o kosztorys dodatkowy b^dz kosztorys roznicowy sporz^dzony przez 
Wykonawc?, kazdorazowo zatwierdzi koniecznosc wykonania robot 
dodatkowych, wyl^czone, lub zamiennych, jesli roboty te nie b?dq, 
spowodowane prze uchybienia lub zlamanie umowy przez Wykonawc?. 
Zatwierdzony protokol koniecznosci stanowi podstaw? wykonania zawartych 
w nim robot. Zebrane protokoly koniecznosci b?d .̂ stanowily podstaw? do 



udzielenia Wykonawcy zamowienia dodatkowego, co zostanie dokonane przed 
zrealizowaniem umownej wartosci robot (ceny ofertowej) oraz przed uplywem 
terminu umownego zakonczenia robot. 

5. Kontrola jakosci wykonanych robot i terminowosc 

5.1. Kontrol? jakosci robot oraz zgodnosci wykonania z dokumentacji. projektows(. 
prowadzi Inspektor Nadzom i osoby upowaznione przez Inwestora. 

5.2. Wykonawca winien zlecic niezb^dn^ obshig? geodezyjnq^ specjalistycznej 
firmie, a wykonane w tym zakresie czynnosci nalezy potwierdzic wpisem 
w dzienniku budowy. 

5.3. Roboty zanikowe podlegaj^ odbiorowi cz?sciowemu. 

5.4.Inspektor Nadzom ma prawo spmwdzenia atestow, certyfikatow i deklaracji 
materialowych przed ich wbudowaniem. Wymienione dokumenty ŝ  stale 
dost̂ pne na budowie, kompletuje je kierownik budowy i przekaze 
Zamawiaj^cemu podczas odbiom koncowego. 

5.5. Dziennik budowy nalezy przechowywac na budowie i udost?pniac osobom 
upowaznionym do kontrolowania budowy. Za wlasciwe prowadzenie dziennika, 
jego Stan oraz wlasciwe przechowywanie odpowiada kierownik budowy. 

5.6. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub 
stosowania materialow nie spelniaj^cych wymogow technicznych wynikaj^cych 
z dokumentacji, lub wymogow wynikaj^cych z obowi^zuj^cych przepisow, 
Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem usunie nieprawidlowosci. 

5.7. Jezeli w jakimkolwiek czasie Zamawiaj^cy uzna, ze rzeczywisty post?p robot 
nie odpowiada harmonogramowi w ofercie, Wykonawca dostarczy na z^danie 
Zamawiaj^cego uaktualniony harmonogram, wskazuj^cy modyfikacje konieczne 
dla ukonczenia robot we wlasciwym terminie. Przedlozenie i uzyskanie 
akceptacji przez Zamawiaj^cego takiego harmonogramu nie zwalnia 
Wykonawcy od zadnego z jego obowi^ow lub odpowiedzialnosci 
wynikaj^cej z umowy. 

5.8.0dpowiedzialnosc Wykonawcy za wady i usterki oraz terminy ustalona zostala 
szczegolowo w umowie. 

6. Obmiary, kosztorysowanie 

6.I.II0SC robot wymienione w Przedmiarze Robot ŝ  szacunkowymi ilosciami 
robot i nie mog^ bye brane za rzeczywiste i poprawne dla wypelnienia 
zobowi^an Wykonawcy wynikaj^cych z kontraktu. 

6.2.Kosztorys Ofertowy jest dokumentem okreslaj^cym cen? kosztorysowq. 
orientacyjn^ za przedmiot zamowienia oraz ryczaltowe ceny jednostkowe robot 
i elementow robot pomocnym przy okre^leniu wartosci robot i elementow 
robot. 



6.3. Rozliczema robot nast?powac b^d^ w rozbiciu na wykonane i odebrane 
elementy robot, zgodnie z umow^ ^ 

6.4. Dla sporz^dzenia Przedmiarow Robot obowi^j^cym b?dzie Rozporz^dzenie 
Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z 26 lutego 1999r w sprawie 
metod i podstaw sporz^dzania kosztorysu inwestorskiego jako wzorcowe. 

6.5. Dla sporz^dzania Kosztorysow Ofertowego i Powykonawczych, a takze dla 
innych kosztorysow niezb?dnych do wykonywania Umowy, wzorcowym b?dzie 
Zarz^dzenie Ministm Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 
1996r w spmwie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych 
(MP.Nr48 poz. 461) 

7. Odbior robot 

Odbior robot jest ocen^ robot wykonanych przez Wykonawc?. 

7.1. Rodzaje odbiorow: 

a) odbior robot zanikaj^cych i ulegaj^cych zakryciu czyli finalna ocena ilosci 
i jakosci wykonywanych robot, 

b) odbior cz?sciowy 
czyli ocena ilosci i jakosci wykonywanych robot, stanowi^cych zakonczony, 
odr?bny element konstrukcyjny lub technologiczny, wymieniony 
w dokumentach przetargowych wraz z ustaleniami niezaleznego 
wynagrodzenia, 

c) odbior koncowy, 
czyli ocena ilosci i jakosci wykonywanych robot, wchodz^cych w zakres 
zadania budowlanego, wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia fmansowego, 

d) odbior ostateczny /pogwarancyjny/, 
czyli ocena zachowania wymaganej jakosci i elementow robot w okresie 
gwarancyjnym oraz zwiqzanym z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

7.2. Badania i pomiary w odbiorach robot 

Podstaw^ do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robot z dokumentacji 
projektowi i STT s^ badania i pomiary wykrywane zarowno w czasie realizacji 
jak i po zakonczeniu robot oraz ogl?dziny podczas dokonywania odbiom. 
Podstawi do odbiom ŝ  ogl?dziny oraz ewentualne badania techniczne i pomiary 
wykonywane przez laboratorium, obshig? geodezyjn^, zaakceptowane przez 
Zamawiajicego oraz dokonywane przez komisj? odbiom. 

7.3. Dokumenty do odbioru robot 

Wykonawca przy goto wuje do odbiorow cz?sciowych i odbiom koncowego 
nast§pujice dokumenty: 
- dziennik budowy, 

inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budow?, przepisami i obowi^zujicymi 



normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porz^dku terenow 
przyleglych, ^ 

- protokoly badan i sprawdzen 
- projekt techniczny z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonywania robot, podpisany przez projektanta i inspektora nadzoru, 
- kserokopie protokolow wszystkich odbiorow cz?sciowych, 
- atesty, dopuszczenia i certyfikaty materialow uzytych do budowy. 

7.4. Dokonanie odbioru 

Zgloszenie do odbiom Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy 
i przekazuje Inspektorowi Nadzom kompletny operat kalkulacyjny /koncowq. 
kalkulacj? kosztow/. Inspektor po stwierdzeniu zakonczenia robot i sprawdzeniu 
kompletnosci operatu, potwierdza Wykonawcy jego przyj^cie i przedklada operat 
Inwestorowi. 

Odbiom koncowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora. Jakosc i 
ilosc zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego. 

Komisja stwierdza zgodnosc wykonanych robot z dokumentacji projektow^ 
i STWiOR. 

Jezeli i komisja, ze jakosc wykonanych robot nieznacznie odbiega od 
wymaganej w dokumentacji projektowej i SST z uwzgl?dnieniem tolerancji, lecz 
nie ma to wi?kszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo 
mchu, to dokonuje potr^cen jak za wady trwale. Jezeli jakosc robot znacznie 
odbiega od wymogow, to komisja wyl^cza te roboty z odbiom. 

8. Zaptata 

8.1. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nast^i fakturami koncowymi, 
wystawionymi na podstawie: 

- zatwierdzonych przez Inspektorow nadzom Kosztorysow powykonawczych, 
obmiarow robot i protokolow odbiom robot dla robot rozbiorkowych 
i budowlano - montazowych, platnych w terminie i na zasadach okreslonych 
w Umowie. 

8.2. Podstaw? do wystawienia faktury koncowej stanowic b?di protokol odbiom 
i przekazania przedmiotu odbiom do uzytkowania, obmiar robot i kosztorys 
powykonawczy podpisane przez Inspektora Nadzom i kierownika robot oraz 
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajipego i Wykonawcy. 

8.3. Umowa nie b?dzie uznana za wypelnioni dopoki nie zostanie podpisane przez 
Przedstawiciela Zamawiajicego, Inspektorow Nadzom i Uzytkownika. 
Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji, ktore wystawi Wykonawca w dacie 
wypelnienia swoich obowi^zkow wynikajicych z udzielonej gwarancji. 

8.4. Niezaleznie od wystawienia Swiadectwa Wypelnienia Gwarancji zarowno 
Wykonawca jak i Zamawiaj^cy w dalszym ci^gu pozostaji odpowiedzialni za 
wypelnienie wszelkich zobowi^zan podj?tych zgodnie z postanowieniem 
Umowy przed wystawieniem Swiadectwa Wypelnienia Gwarancji, a ktore 
pozostaji niedopelnione w chwili wystawienia tego Swiadectwa. 



CZl^SC II 

1. Zewnftrzna siec kanalizacji sanitamej 

Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ŝ . wymagania dotycz^ce 
wykonania i odbiom robot zwi^zanych z wykonaniem kanalizacji sanitamej 
z przepompownii sciekow i kanalem tlocznym w Czeremsze - Kuzawie. 

1.2. Zakres robot obĵ tych specyfikacja 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz^ zasad prowadzenia 
robot zwi^zanych z budowy sieci kanalizacji sanitamej z przepompowni^ 
sciekow i kanalem tlocznym w Czeremsze - Kuzawie. 

2. Roboty kanalizacji sanitamej 

2.1. Siec kanalizacyjna 

Roboty ziemne 

a) wykopy oraz przekopy o gl. do 3,0m wykonane na odklad koparkami o poj. 
lyzki koparki 0,25m3 /grunt kat. IIMV/ 

b) wykopy liniowe o szer. 0,8-2,5m i gl. do 1,5m o scianach pionowych 
z r?cznym wydobyciem urobku w gruntach nawodnionych 

c) peine umocnienie scian wykopow wraz z rozbiork^ palami szalunkowymi 
/wypryskami/ w grunt, kat. I-IV, przy wykopach o szer. do 1,0m i gl. do 
3,0m /grunty nawodnione/ 

d) pompowanie wody pompami spalinowymi 
e) zasypanie wykopow fundament, podhiznych, punktowych, rowow, wykopow 

obiektowych w gruncie kat. III-IV z zag?szczeniem mechanicznym 
spycharkami 55KW/50KM/ 

- gmbosc zag?szczonej warstwy 30cm 
f) zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5m, o scianach pionowych 

o gl. wykopu l,5-3,0m, warstwami gr. 20cm z zag?szczeniem r?cznym 
w gruncie katl-III 

g) podloza z materialow sypkich pod kanaly i obiekty, gmbosc podloza-15cm 

Roboty montazowo - instalacyjne 

a) kanal z rur PCV 0,315mm i PVC 0,200mm, 
b) kanal z rur PCV 0,160 przyl^cza 
c) przepompownia sciekow sanitamych, 
d) studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych 0 315mm, 
e) studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych 0 1000mm 
f) kanal tloczny PEd 110x10; 90x8,2 
g) proba szczelnosci i droznosci kanahi. 



2.2. Ogolne wymagania realizacji robot 

1. Generalny Wykonawca wyloniony z przetargu publicznego posiada stosowne 
uprawnienia i powinien spelniac obowi^zki wynikaj^ce z przepisow prawa 
budowlanego, 

2. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za caloksztah wlasciwego procesu 
inwestycyjnego zwi^anego z realizacj^. przedmiotowej inwestycji w zakresie: 

- robot przygotowawczych, 
wytyczenia geodezyjnego, 

- robot drogowych wraz z zabezpieczeniem kolizji, robot ziemnych, 
- odtworzeniowych nawierzchni, 
- prac montazowych, 
- przygotowanie dokumentow do odbiom koncowego. 
3. Obowi^kiem Wykonawcy jest przedlozenie harmonogramu robot, projektu 

organizacji mchu, uzyskanie wszystkich niezb^dnych pozwolen, decyzji 
administracyjnych, poinformowanie uzytkownikow istniej^cego na terenie 
budowy uzbrojenia, wlasciwych sluzb o terminie rozpocz?cia i okresie 
prowadzenia robot, 

4. Zabezpieczenie terenu budowy, ochrona srodowiska naturalnego, przestrzeganie 
przepisow BHP i p.poz. zabezpieczenie robot, przestrzeganie przepisow 
prawnych nalezy do podstawowych obowi^ow Wykonawcy, 

5. Przekazanie placu budowy z okresleniem miejsca skladowania materialow, 
zaplecza budowy, kolizji, stanu nawierzchni, terenu odbywa si? po wizji 
lokalnej protokolamie, 

6. Realizowana inwestycja winna bye prowadzona zgodnie z dokumentacjq. 
projektow^ niniejszq. specyfikacja sztuk .̂ i wiedz^ budowlan% przez osoby 
posiadaĵ ce wymagane uprawnienia budowlane potwierdzone stosownymi 
oswiadczeniami i wpisem do dziennika budowy, 

7. Wszelkie zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego podstawowego 
nalezy uzgodnic z inwestorem, projektantem, inspektorem nadzom, 

8. Odpowiedzialnosc projektanta i inspektora nadzom w procesie inwestycyjnym 
okreslono w p. 1.4. opisuj^c ich prawa i obowiqzki. 

2.2.1. Materialy 

Do budowy przyl^czy nalezy stosowac materialy i wyroby posiadaĵ ce 
swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, spelniaj^ce wymagania 
zwi^ane z ochrony srodowiska, bezpieczenstwem i zdrowiem ludzi tj. takie dla 
ktorych wydano: 

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazuj^cy ze zapewniono zgodnosc 
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
techniczny oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych, 

- deklamcj? zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskq^ Normq, lub aprobat^ 
techniczny w odniesieniu do materialow i wyrobow, dla ktorych nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie ŝ . obj?te certyfikacjy. 



2.2.2. Warunki skladowania materialow 

- skiadowanie materialow wimio si? odbywac w miejscach wyznaczonych, 
ogrodzonych i zabezpieczonych przed dost?pem osob nieupowaznionych, 
postromiych, 

- rury nalezy skladowac na podlozu rownym pozbawionym kamieni i ostrych 
przedmiotow w stosach na podkladkach drewnianych o szer. co najmniej 
10cm i gr. co najmniej 2,5cm, 

- w stosie nie powinno si? znajdowac wi?cej niz 7 warstw, a wysokosc stosu 
nie powinna przekraczac 1,5m, 

- rury nalezy ukladac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy 
oddzielac przekladkami drewnianymi, 
stos nalezy zabezpieczyc przed przypadkowjmi zeslizgni?ciem si? rur 
poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspomikow 
drewnianych. Jezeli sldadowane rury nie zostan .̂ wbudowane w c i ^ 12 
miesi?cy nalezy je nakryc nieprzezroczysty foliy PVC lub PE celem ochrony 
przed wplywem promieniowania UV lub wykonac zadaszenie, 

- przykrycie powinno bye tak wykonane aby zapewnialo przeplyw powietrza. 

2.2.3. Warunki montazu 

- przewody nalezy ukladac w temperaturach powietrza od 0° do 30°C 
- grunt powinien bye nie zamarzni?ty i nie nawodniony, 
- montaz przewodow winien bye prowadzony zgodnie z projektowanymi 

rz?dnynii i spadkami od punktu o rz?dnej nizszej od wyzszej, 
- przy montazu przewodow i uzbrojenia nalezy spelnic wymagania zawarte 

w instrukcjach producenta rur i uzbrojenia. 

2.2.4. Sprẑ t 

Realizacja robot powinna bye prowadzona za pomocy sprz?tu: 

Roboty ziemne 
- koparko - spycharka o poj. lyzki 0,25m3, 

samochod samowyladowczy o ladownosci do 5t, 
- spalinowa zag?szczarka do gruntu, 
- r?czna zag?szczarka plaszczyznowa 
- r?czne ubijaki. 

Roboty montazowe 
samochod dostawczy o ladownosci do 0,9t, 
dzrsvig na podwoziu samochodowym. 

2.2.5. Transport 

- materialy na budow? mogy bye przewozone wylycznie samochodami 
skrzyniowymi lub srodkami transportu posiadajycymi boczne wspomiki 
o maksymalnym rozstawie 2,0m, 

- wystajyce poza pojazd konce rur nie mogy bye dhizsze niz 1,0m, 



- jezeli przewozone sy luzne rury to przy ich ukladaniu w stosy na 
samochodzie obowiyzujy te same zasady co przy skladowaniu, z tym ze 
wysokosc ladunku nie powinna przekraczac 1,0m, 
rury nalezy ustawiac rownomiemie na calej powierzchni ladunkowej, obok 
siebie i zabezpieczyc przed mozliwosciy przesuwania si? w czasie transportu 
i porysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod lancuch 
spinajycy boczne sciany skrzyni samochodu, 

- rur PVC nie mozna obciyzac w czasie transportu innymi materialami, 
przetaczac po pochylni, zrzucac z samochodu lub zrzucac do wykopu, 
rozladunku, przenoszenia i ukladania w stosy nalezy dokonac przy uzyciu 
podnosnika widlowego z plaskimi widlami lub przy pomocy zurawia z liny 
tasmowy niemetalowy i nielancuchowy. 

2.3. Wykonanie robot 

Przed rozpocz?ciem robot Inwestor przekaze wykonawcy: 
- projekt budowlany z pozwoleniem na budow?, 
- dziennik budowy, 
- plac budowy, 

miejsce pod zaplecze. 
Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m 

powinien umiescic tablic? informacyjny okreslajycy: 
- rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu, 
- numer pozwolenia na budow? oraz adres i numer telefonu wlasciwego 

organu nadzom budowlanego, 
- nazw?, adres i numer telefonu wykonawcy robot, 
- imiona i nazwiska oraz numery telefonow: 

1. kierownika budowy, 
2. inspektora nadzoru, 
3. projektanta, 
4. numery telefonow alarmowych. 

Projekt organizacji mchu na czas budowy opracuje wykonawca, a nast?pnie 
oznakuje teren budowy wg obowiyzujycych przepisow BHP - RMPiPS z dnia 
26.09.1997r (Dz.U. Nr 129 z dn. 29.10.97r) oraz wg „Instrukcji oznakowania 
robot prowadzonych w pasie drogowy" z uzgodnieniem przez wlasciwe shizby 
drogowe. W porze nocnej bezwzgl?dnie wymagane jest oznakowanie swiatlem 
ostrzegawczym pomaranczowym. 
Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP RMPiPS z dnia 
26.09.1997 (Dz.U. Nr 129 z dn. 29.10.97r). 

2.3.1. Roboty ziemne 

- przed przystypieniem do robot ziemnych nalezy wytyczyc os przewodu 
i przygotowac punkty wysokosciowe, a kolki wyznaczajyce os przewodu 
zabezpieczyc swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkladem 
urobku, 

- roboty ziemne nalezy wykonywac z odkladem urobku obok wykopu, 
- skiadowanie urobku min. 1,0m od kraw?dzi wykopu po jednej stronie lecz 

poza klinem odlamu. 



- wytyczenie trasy powinno bye wykonane przez geodet? uprawnionego 
i potwierdzone wpisem do dziennika budowy z zalyczeniex|i szkicow 
wytyczenia, 
roboty ziemne nalezy prowadzic zgodnie z przepisami zawartymi 
w PN-B-01736 1999r „Wykopy otwarte dla przewodow wodociygowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania". 

- dla potrzeb budowy rurociygow nalezy stosowac wykopy wysko przestrzenne 
0 scianach pionowych, szalowanych za pomocy konstrukcji skipowej 
stalowych wyprasek, 
dno wykopu powinno bye rowne, pozbawione kamieni i gmd oraz wykonane 
ze spadkiem podanym w projekcie, 

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie mozna dopuscic do rozluznienia 
podloza rodzimego w dnie wykopu, 

- tolerancja rz?dnych dna wykopu nie powinna przekroczyc +3cm dla gruntow 
zwi?zlych oraz +5cm dla gruntow wymagajycych wzmocnienia, 

- przed przyst^ieniem do wykonywania podloza nalezy dokonac odbiom 
technicznego dna wykopu, 

- pod przewody nalezy wykonac podloze wzmocnione z piasku, a na 
powierzchni tego podloza wykonac warstw? wyrownawczy z materiahi 
sypkiego bez zag?szczenia, wyprofilowana na kyt 90'', wyrownany zgodnie ze 
spadkiem podanym w projekcie, 

- po odbiorze wykopu i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia rurociygu 
nalezy natychmiast przystypic do zasypki, 

- zasypka sklada si? z dwoch warstw: obsypki do wysokosci 0,30m nad 
rurociygiem i zasypki, 

- dla zapewnienia calkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, by 
material obsypki szczelnie wypelnial przestrzen nad rury, zag?szczanie kazdej 
warstwy obsypki (0,10m) nalezy wykonac tak, aby rura miala odpowiednie 
podparcie po bokach, 

- stopien zag?szczenia powinien wynosic 0,98 po zag?szczeniu gruntu 
wykonawca zleci firmie uprawnionej przeprowadzenie badan stopnia 
zag?szczenia gruntu, miejsce badan wskazuje inspektor nadzom, minimalna 
ilosc prob -1 proba na 50m przewodu w rejonie rury i na poziomie terenu, 

- do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci zlycza winny bye odsloni?te, po 
obu stronach zlycza nalezy pozostawic po minimum 15cm wolnej 
przestrzeni, 

- po pozytywnej probie szczelnosci zlycza zasypac, 
- po wykonaniu obsypki mozna przystypic do zasypki z takiego materiahi 

1 w taki sposob, aby spelnic wymagania struktury nad rurociygiem 
(odpowiednio dla drogi, chodnika, terenow zielonych), 

- do wypelnienia wykopu uzyc materiahi rodzimego zgodnie z zaleceniem 
projektu oraz jesli maksymalna wielkosc czystek nie przekracza 300mm. 

2.3.2. Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej 

- technologia budowy kanalizacyjnej musi gwarantowac ze strony wykonawcy 
utrzymanie trasy i spadkow kanahi zgodnie z dokumentacja techniczny, 

- do ukladania przewodow w wykopie mozna przystypic po cz?sciowym 
odbiorze technicznym wykopu i podloza na odcinku co najmniej 30m, 



- kanal nalezy ukladac od jego najnizszego punktu, kazda rura po ulozeniu 
zgodnie z osiy i niwelety powinna scisle przylegac do podloza na calej 
dhigosci CO najmniej do obwodu, 

- gniazda zlyczy montazowych obsypac po wykonaniu proby, 
- odchylka od soi projektowanej nie moze przekraczac 100mm, natomiast 

spadek rurociygu powinien bye jednostajny, a odchylka nie moze przekraczac 
3mm, 

- montaz sieci prowadzic zgodnie z PN-B-10735 1999r „Przewody 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.", 

- uzbrojenie kanalow stanowiy studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych 
o srednicy 425mm i studnie z kr?g6w zelbetowych o srednicy 0 1000mm 
przykryte plyty zelbetowy i wlazem zeliwnym z pierscieniem odciyzajycym 
typu ci?zkiego klasy D40t, 

- dno studni winno mice plyt? fundamentowy oraz betonowe wypelnienie 
z wyrobiony kinety, spadek spocznika 5% w kierunku kinety, 

- studnie nalezy wyposazyc w stopnie zlazowe zeliwne, zamontowane 
mijankowo w dwoch rz?dach w odleglosci 30cm mi?dzy osiami i 30cm 
mi?dzy stopniami w rz?dzie, 

- przy przejsciu rurociygu przez sciany studni wykonac jako elastyczne 
z uszczelnieniem gumowym, 
studnie wykonac zgodnie z PN-B-10729 1999r „Kanalizacja. Studzienki 
kanalizacyjne.", 

- montazu studni z tworzyw sztucznych nalezy wykonac w oparciu 
0 instrukcj? producenta, zabezpieczenia skrzyzowan z istniejycymi 
urzydzeniami podziemnymi nalezy wykonac zgodnie z uzgodnieniami 
z wlascicielami tych urzydzen, chroniyc przed mozliwosciy uszkodzen. 

2.3.4. Proba szczelnosci na eksfiltracĵ  

- po ulozeniu przewodow nalezy je przephikac i wykonac prob? szczelnosci 
przez napelnienie wody i obejrzenie zlyczy, ktore powinny bye odkryte dla 
mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekow. Obowiyzuje norma 
PN-B-10735 1999r „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 
1 badania przy odbiorze.", 

- prob? wykonac odcinkami do 50m pomi?dzy studniami rewizyjnymi. Zaleca 
si? przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodow i osobno dla 
studni rewizyjnych. Badany odcinek powinien bye obsypany warstwy 
ochronny z wylyczeniem zlyczy rur i polyczen mi?dzy studniami. 

Rurociygi kanalizacyjne poddaje si? probie cisnienia o wartosci 3,0m H2O. 
Cisnienie moze bye mniejsze o ile wynika to z zagl?bienia przewodu. 
Przewod przed badaniem powinien bye przez 1 godz. Caikowicie napelniony 
wody, w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si? poziomu wody po 
tym okresie nalezy uzupelnic ubytek wody i przystypic do proby. 
Rurociyg uwaza si? za szczelny jesli dopelniana ilosc wody w czasie 15 minut 
nie przekroczy 0,02dm /̂m^ powierzchni rur. 
Wykonawca jest zobowiyzany do przywrocenia terenu budowy i terenu 
przyleglego do stanu pierwotnego, stosowne oswiadczenie przedklada kierownik 
budowy do odbiom sieci. 



23.5. Przepompownia 

A Zbiomik 

W przepompowni zastosowano zbiomik monolityczny typu PSP 
z polimerobetonu, wykonany z mieszanki kmszywa kwarcytowego o roznym 
uziamieniu (myczka, piasek, zwir) z zywicy poliestrowy ktom stanowi 11 - 12% 
mieszanki. Zbiomiki tego typu charakteryzujy si? nast?pujycymi zaletami: 
- wysoka odpomosc na srodowisko agresywne, 
- odpomosc na korozj?, 
- brak koniecznosci konserwacji, 

calkowita szczelnosc i nieprzepuszczalnosc, 
- wyzsza niz dla betonu i wyrobow z tworzyw wytrzymalosc na obciyzenia 

zewn?trzne, 
sztywnosc jak dla wyrobow zelbetowych, 

- nieszkodliwy dla srodowiska, 
moze bye zastosowane w kazdych warunkach gruntowo - wodnych, 
wysoka wytrzymalosc mechaniczna i chemiczna. 

Parametry zbiomikow: 
cisnienie robocze : hydrostatyczne, 

- wytrzymalosc na sciskanie : 80 - 150 [N/mm^], 
- wytrzymalosc na zginanie : 18-25 [N/mm^], 
- wytrzymalosc na rozciyganie : 10 [N/mm^], 
- g?stosc : 2,2 - 2,3 g/cm ,̂ 

- odpomosc chemiczna :ph 1-10, 

BHydraulika 

Pompy 
W przepompowni zastosowano pompy zatapialne w wersji stacjonamej do 

przetlaczania sciekow komunalnych i przemyslowych z duzy zawartosciy cial 
staiych. Proponowana pompa moze bye latwo wyjmowana i opuszczana wzdhiz 
prowadnic. Lycznik przymocowany do kolnierza tlocznego lyczy si? 
automatycznie z dopasowany podstawy, zamontowany na dnie komory. Pompa 
jest uszczelniana i stabilizowana pod dzialaniem wlasnego ci?zam. 

Piony tloczne 

Pompy podlyczone do pionow tlocznych DN 80 (stal nierdzewna), 
wyposazonych w kompletny armatur? zaporowy i zwrotny w wykonaniu do 
sciekow z zeliwa : zawory zwrotne - kulowe (samoczyszczyce) oraz zasuwy 
odcinajyce. Pompy podlyczone b?dy do tzw. kolektora specjalnego, 
zapewniajycego plynnosc przeplywu i minimalizacj? strat hydraulicznych (stal 
nierdzewna) z wbudowanym kroccem do okresowego phikania i przetykania 
kolektora tlocznego z wodociygu. 



C Sterowanie 

Szafa zasilajyco - sterownicza typu SPZ wykonana jest w oparciu o obudow? 
z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 55, odpomosci na uderzenia IK 10, 
w kolorze RAL 7032. W ukladach z dwiema pompami, zaklada si? naprzemienne 
sterowanie ich pracy dla trzech poziomow za pomocy czujnikow: 
poziom - minimum, poziom - maximum , poziom - alarmowy. Praca pomp 
w zaleznosci od poziomu sciekow w zbiomiku w granicach maximum 
(zlyczenie pompy) oraz minimum (wylyczenie pompy lub pomp); w momencie 
przekroczenia poziomu alarmowego (np. gdy doplyw do pompowni jest wi?kszy 
od obliczeniowego lub w przypadku awarii czujnika max) nast?puje zalyczenie 
rownolegle obydwu pomp (z przesuni?ciem rozmchu w czasie) i sygnalizacja na 
szafie (istnieje mozliwosc zablokowania zalyczenia obydwu pomp rownolegle 
przy stanie alarmowym i uzyskanie samej sygnalizacji na szafie - rozwiyzanie 
takie stosuje si? w przypadku gdy np. moc zainstalowana nie pokryje potrzeb 
obydwu pomp). W przypadku awarii jednej z pomp tryb pracy automatycznie 
przechodzi na dmgy sprawny. Na szafie odbywa si? sygnalizacja stanow pracy 
pomp, awarii, alarmu, a takze zbudowany jest wylycznik glowny oraz 
przelyczniki ukladu sterowania r?cznego co umozliwi prac? pomp nawet przy 
uszkodzonym module sterowniczym. Rozdziehiica posiada wszystkie niezb?dne 
zabezpieczenia od strony elektrycznej: asymetria napi?ciowa, zmiana kienmku 
wirowania faz, zwarciowe, nadprydowe, asymetria prydowa silnikow pomp, 
zabezpieczenie roznicowo - prydowe. Na szafie zbudowany jest optyczno -
dzwi?kowy sygnalizator stanow alarmowych i awarii. 

2A. Kontrola jakosci robot 

2.4.1. Wymagania ogolne 

Sposoby dokonywania kontroli jakosci 

Kontrola jakosci robot ma na celu zapewnienie odpowiedniej jakosci 
wykonywanych robot poprzez stwierdzenie prawidlowosci ich wykonania. 
Podczas wykonywania robot obowiyzujy nizej wymienione sprawdzenia, badania, 
odbiory techniczne cz?sciowo temu celowi shizyce: 
- wytyczenie trasy rurociygu, 
- odbior techniczny dna wykopu, 

odbior techniczny podloza pod rurociyg, 
- sprawdzenie wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materialow ktore 

zostany wbudowane, 
- badania zag?szczenia zasypki rurociygu, 
- badanie na eksfiltracj? kanalizacji sanitamej, 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

Zakres kontroli obejmuje kolejno: 
- wykopy: zachowanie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego 

w przyj?tym projekcie na wysokosci obsypki ochronnej, 
podloze: zgodnosc z projektem w zakresie ew. wzmocnienia, sprawdzenia, 
wyprofilowania, 

- podsypka: zgodnosc z projektem w zakresie wymiarow oraz wskaznika 
zag?szczenia, sprawdzenie wyprofilowania dna. 



- obsypka strefy kanalowej: zgodnosc z projektem w zakresie wymiarow, 
rodzaju materiahi oraz wskaznika zag^szczenia, 

- szczelnosc kanalu: proby na eksfiltracj? kanalow i obiektow - studzienek, 
- zasypka wykopow: material, wskaznik zag?szczenia. 

Wskaznik zag?szczenia winien bye potwierdzony badaniami laboratoryjnymi 
wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne. 

2.4.2. Ocena wynikow przeprowadzonych badan i sprawdzen 

Kanal sanitamy 

Wyniki badan powinny bye zgodne z normy PN-B-10735 1992r „Przewody 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.", jezeli zostaly spelnione 
wszystkie wymagania normy a w szczegolnosci: 

dopuszczalne odchylenie w planie kraw?dzi wykonanego podloza 
wzmocnionego nie powinna przekraczac lOOmm, 
odchylka od osi projektowanej nie moze przekracza 100mm, 

- spadek rurociygu powinien bye jednostajny, a odchylka nie moze przekraczac 
5cm dla rurociygu. 

Rurociyg uwaza si? za szczelny jesli dopelniana ilosc wody w czasie 15minut 
nie przekroczy 0,02dm /̂m^ powierzchni rur. 
Jezeli ktorekolwiek z wymagan normy przy odbiorze cz?sciowym lub 
koncowym nie zostalo spelnione, nalezy uznac za wykonane niezgodnie z normy 
i po wprowadzeniu poprawek przystypic do ponownych badan. 

Przepompownia 

Do obowiyzkow Zamawiajycego nalezy : posadowienie zbiomika 
pompowni, wykonanie ustabilizowanego podloza, podlyczenie naplywu i tloczenia, 
oczyszczenie komory oraz rurociygow poza przepompowniy, doprowadzenie 
zasilania do szafy sterowniczej postawionej kompaktowo na pokrywie 
pompowni. 

2.4.3. Dokumentowanie wynikow badan 

Przebieg i wyniki przeprowadzonych poszczegolnych badan powinny bye: 
- uj?te w formic protokolu z prob szczegolowe omowione, podpisane przez 

kierownika budowy, inspektora nadzom, osoby upowaznione przez Inwestom, 
- wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz potwierdzone 

przez inspektora nadzom, 
- zakres wykonywanych robot powinien bye wpisany do ksiyzki obmiarow. 

Przeprowadzenie odbiom cz?sciowego powinno bye rowniez: 
- uj?te w formic protokolu z odbiom cz?sciowego, szczegolowo omowione, 

podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzom, osoby upowaznione 
przez Inwestora, 

- wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz potwierdzone 
przez inspektora nadzom, 



zakres wykonywanych robot powinien bye wpisany do ksiyzki obmiarow. 

Wszystkie dokumenty kontroH jakosci powinny bye w biurze kierownika 
budowy dost?pne do okazania uczestnikom procesu budowlanego. 
Za prowadzenie dokumentacji budowy w/w odpowiedzialny jest kierownik 
budowy. 

2.5. Obmiar robot 

Obmiam robot nalezy dokonac na podstawie projektu budowlanego. 
Jednostky obmiarowy jest mb rurociygu, uwzgl?dnia nizej wymienione elementy 
skladowe obmierzane wg innych jednostek: 
-wykopy mechaniczne i r?czne -m^ 
- zag?szczenie gruntu - m^ 
-umocnienie wykopow szalunkami -m^ 
-zasypanie wykopow -m^ 
-ubijanie mechaniczne gruntu 
- podsypka pod rurociyg - m^ 
-uzbrojenie - szt 

Dokumentowanie obmiam wykonanych robot do ksiyzki obmiarow nast?puje 
kazdorazowo przy odbiorze robot zanikowych w trakcie kontroli jakosci. 

2.6. Odbior robot 

Wyroznia si? odbiory: 
- odbior techniczny cz?sciowy - jest to odbior robot zanikajycych przed 

catkowitym zakonczeniem budowy, 
- odbior techniczny koncowy-jest to odbior techniczny calkowitego przewodu 

po zakonczeniu jego budowy, a przed przekazaniem go do eksploatacji. 

Przy odbiorze cz?sciowym powinny bye przedstawione nast?pujyce dokumenty: 
- pozwolenie na budow?, 
- projekt techniczny, 

dzienniki budowy, 
- dowody uzasadniajyce zmiany i uzupeinienia wprowadzone w trakcie 

budowy, 
- dokumenty dotyczyce wbudowanych materialow, 
- protokoly poprzednich odbiorow cz?sciowych, prob i badan. 

Do odbiom koncowego kierownik winien przedstawic nast?pujyce dokumenty: 
- oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, 
- dziennik budowy z wpisem inspektora nadzom potwierdzajycym gotowosc 

do odbiom, 
- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami 

wprowadzonymi w trakcie realizacji, potwierdzonymi przez projektanta, 
- protokol wytyczenia trasy rurociygu, 

protokol odbiom technicznego dna wykopu, 
- protokol odbiom technicznego podloza pod rurociyg. 



- komplet wymaganyeh aprobat, atestow, dopuszczen materialow, ktore zostaly 
wbudowane, ^ 

- protokol z badania zag?szczenia gruntu po zasypce przewodu, 
- protokol z badania na eksfiltracj? kanalizacji, 

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, ktora powinna zawierac material 
i srednice mrociygow, spadki, przebieg trasy z domiarami od uzbrojenia. 

Przebieg i wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiom cz?sciowego 
i koncowego nalezy ujyc w protokole sporzydzonym podpisanym przez komisj? 
z udzialem kierownika budowy, inspektora nadzom i przedstawiciela Inwestora. 
Odbiorow nalezy dokonac tj. sporzydzic w/w protokoly jezeli zostaly spelnione 
wszystkie wymagania i przedstawione zostaly wszystkie wymagane dokimienty. 
W przeciwnym wypadku nalezy dokonac zapisu niespelnionych wymagan, 
okreslic termin ich wykonania i ponownie przystypic, po zgloszeniu przez 
wykonawc? gotowosci do ponownego odbiom. 

2.7. Przepisy zwi^ane 
• PN-74/C-89204 

• PN-B-01736 1999 

• PN-B-01700 1999 

Rury cisnieniowe z PE. 

Wykopy otwarte dla przewodow kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

Kanalizacja. Urzydzenia i siec zewn?trzna. 

Oznaczenia graficzne. 

Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

Siec kanalizacyjna zewn?trzna. 

Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia. 

Rury kanalizacyjne PVC. 

Wlazy zeliwne. 

Plyty zelbetowe nastudzienne. 

Stopnie zeliwne zlazowe. 

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. Instrukcja 

montazu studzienek z tworzyw sztucznych producenta 

Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole 

i okreslenia. 

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych 

montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez 

pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji badania, typu 

i znakowanie. 

Rozporzydzenie Ministra Plac i Spraw Socjalnych z dnia 26.09.1997r (Dz.U. 
Nr l29 z dn. 29.10.97r)w sprawie przepisow BHP. 

PN-10735 1992 

PN-B-01070 1987 

PN-80/C-89205 

PN-87/H-74051 

KBl-38.3(l)-73 

PN.64/H-74086 

PN.B-10729 1999 

PN-86-B-02480 

PN-H-74124 1993 


